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ПРОЕКТ 

Муниципальный контракт №
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 «    »
2010 года

 МУК «Успенская клубная система», именуемое     в     дальнейшем     по     тексту     -     «Заказчик»     в     лице директора    Костарной Л. М.,    действующего      на      основании     Устава учреждения, с одной стороны, и,  именуемое  в  дальнейшем «Подрядчик»   в  лице __________________________________________ действующего   на   основании   Устава,   и имеющее лицензию от_______ регистрационный номер
на ____________________________________,  с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


   1.1.
«Заказчик» сдает, а «Подрядчик» принимает на себя  подряд на текущий ремонт Успенского сельского дома культуры (далее по тексту - Объект) на основании протокола от
 № ____.


1.2.
«Подрядчик» обязуется в установленные настоящим Контрактом сроки выполнить собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций строительно-монтажные и иные работы, обеспечивающие нормальную эксплуатацию Объекта в  соответствии  с технической  и  сметной документацией  по  Объекту  и Графиком производства работ (Приложение № 2), а «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену по условиям настоящего Контракта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту определяется на основании протокола от_____
2010 го/щ № ____
рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе и Протоколом соглашения о договорной цене
(Приложение № 1), является твердой договорной ценой и составляет, в том числе   НДС 18%   - Финансирование «Заказчиком» работ по Контракту осуществляется в пределах лимита бюджетных ассигнований из краевого и муниципального бюджетов по Объекту на соответствующий финансовый год.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный Контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых, заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.


2.3. Твердая договорная цена изменяется (корректируется) только в следующих, предусмотренных законодательством РФ, нормативными актами Краснодарского края.

          2.4. По скорректированной договорной цене в соответствии с пунктом 
2.2.Контракта «Заказчик» производит оплату только оставшейся части работ по Контракту (от полного объема работ) на момент корректировки договорной цены. Изменение (корректировка) договорной цены осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.


2.5. В случае превышения фактической стоимости текущего ремонта (за
исключением  случаев,  указанных  в  пункте  2.2.)  над твердой  договорной  ценой «Подрядчик» погашает разницу за счет собственных средств.

З.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

             3.1.
Календарные сроки выполнения работы определены Сторонами:
Начало работ: после заключения контракта.

Окончание работ: до  15 июня 2010 года.

3.2.
На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по капитальному ремонту по вине «Подрядчика».

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА МАТЕРИАЛАМИ


4.1. «Подрядчик» принимает на себя обязательство обеспечить текущий
ремонт  упомянутого   в  п. 1.1   Объекта  строительными  материалами,   изделиями конструкциями, в соответствии с разработанной в установленном порядке технической документацией и сметой.

         4.2. Все поставляемые для текущего ремонта материалы должны иметь
соответствующие    сертификаты,    технические    паспорта    и    другие    документы, удостоверяющие   их   качество.   Копии   этих   сертификатов   и   т.п.   должны быть предоставлены «Заказчику» за три дня до начала производства работ, выполняемых с использованием  этих материалов.


4.3. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов осуществляет «Подрядчик».

          4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого «Подрядчик» будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику) несет «Подрядчик».

4.5.
«Подрядчик»,  предоставивший материалы,  отвечает за их соответствие спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

Для   реализации   настоящего   Контракта   «Заказчик»    принимает   на   себя

обязательства:

5.1.   После   подписания   настоящего   Контракта   передавать   «Подрядчику» техническую  и  сметную  документацию,  необходимую  для текущего ремонта Объекта.

5.2.
Передать    «Подрядчику»    по    акту    подписанному    «Подрядчиком»    и «Заказчиком» строительную площадку, пригодную для производства работ,  в   10-ти дневный срок со дня подписания настоящего Контракта на период выполнения работ по Объекту, точки подключения воды, электроэнергии.

            5.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ на объекте Объекта.

         5.4. Обеспечивать финансирование Объекта в пределах суммы Контракта и фактически выделенных из краевого и муниципального бюджетов ассигнований по Объекту на соответствующий финансовый год.

          5.5. Привлечь  для  выполнения работ,  связанных  со  вскрытием  подземных коммуникаций,   эксплуатационную   организацию,   а   при   выполнении   этих   работ «Подрядчиком», получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить её надзор за выполнением указанных работ.

5.6.
Произвести    приемку    и    оплату    результата    работ,    выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном в разделах 2, 12 настоящего Контракта.

5.7.
В течение 5-ти дней с даты подписания настоящего Контракта назначить круг лиц, уполномоченных визировать акты выполненных работ.

5.8.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства,  предусмотренные настоящим Контрактом, а также вытекающие из действующего законодательства РФ.

6.  ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»


6.1. Выполнить все работы по Объекту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, приложениями к нему, технической документацией и сметой, и сдать  Объект  «Заказчику»  в  срок окончания работ,  предусмотренный условиями Контракта.


6.2. При получении от «Заказчика» технической документации и сметы, в течение 2-х дней давать свои замечания или согласовывать передаваемую документацию. В случае непредставления письменных замечаний в адрес «Заказчика» в указанный срок, техническая и сметная документация считается согласованной «Подрядчиком». «Подрядчик» не вправе самостоятельно вносить изменения в техническую и сметную документацию, заменять конструкции, материалы и изделия.

6.3.
В   течение   7   (семи)  дней   с  даты   подписания   настоящего  Контракта разработать и представить на согласование «Заказчику» развернутый календарный план-график   производства   работ   (с   разбивкой   по   календарным   дням   и   указанием планируемых ежедневных объемов выполнения работ по видам).

             6.4.
Обеспечить:

-
производство   работ   в   полном   соответствии   со   сметной   документацией, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами Российской Федерации в соответствии   с  Перечнем   нормативных  документов,   регламентирующих  качество строительных  материалов,  изделий  и  конструкций,   строительно-монтажных работ (Приложение № 4);


- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;


- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

6.5.
Обеспечить в ходе проведения работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

          6.6. Установить все необходимые временные здания и сооружения в соответствии с утверждённым ПОС. Выполнить устройство на строительной площадке временных сантехнических сооружений, а также установить временное освещение и ограждение.


6.7. Обеспечить за свой счет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

           6.8. Производить очистку транспорта, выезжающего с территории строительной площадки.

           6.9. Осуществить    в    установленном    порядке    временные    подключения
коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке. Обеспечить оплату  за  потребляемую  при  текущем  ремонте  электроэнергию,   воду, сброс канализации.

          6.10. Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:


- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;


- иных, независящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности  результатов  выполняемой работы,  либо  создающих  невозможность ее завершения в срок.


6.11. Нести    ответственность   перед   «Заказчиком»   за   неисполнение   или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. При заключении договоров субподряда предоставить копии лицензий субподрядных организаций «Заказчику» в 3-х дневный срок с момента заключения таковых.


6.12. Официально    известить    «Заказчика»    о    готовности    ответственных конструкций и скрытых работ. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только  после  приемки  «Заказчиком»  скрытых работ  и  составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Заказчика», в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию «Заказчика» «Подрядчик» обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с «Подрядчика» не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

6.13.
В процессе производства работ персонал Подрядной организации должен быть одет в специальную форму и строительные каски.
|


6.14. Оформить  и установить  на строительной  площадке  паспорт Объекта (информационный щит).


6.15.Представлять «Заказчику» акты выполненных работ (формы № КС-2, № КС-3).

6.16.
Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе текущего ремонта Объекта дорогам, различным сооружениям  транспортом   «Подрядчика»   (его   субподрядчиков,   поставщиков   или субпоставщиков).

6.17. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей  «Заказчика»  на строительную площадку и места производства строительно-монтажных работ в любое время.

6.18. Представить    «Заказчику»    всю    исполнительную    документацию    о
выполненных    строительно-монтажных    работах    в    соответствии    с    формами, утвержденными постановлением Государственного Комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года № 100.


6.19. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и сносности.


6.20. При готовности к сдаче результата работ в целом по Объекту известить об этом «Заказчика» в 3-х дневный срок.


6.21. Вывезти в 15-ти дневный срок со дня подписания акта о приемке результата работ   по   текущему   ремонту   Объекта   за   пределы   строительной   площадки принадлежащие   «Подрядчику»   строительные   машины,   оборудование,   инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также  строительный  мусор.   Обеспечить  до  сдачи  результата работ по Объекту генеральную уборку Объекта и строительной площадки от строительных отходов.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ


7.1. Использование   «Заказчиком»   или   собственником,   интересы   которого представляет «Заказчик», для своих нужд или нужд эксплуатирующей организации части Объекта, текущий ремонт которого в целом не закончено, допускается по соглашению с «Подрядчиком» либо после приемки этой части Объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к Контракту.


7.2. До   сдачи   Объекта   в   установленном   порядке   приёмочной   комиссии «Подрядчик»   несет   ответственность   за   риск   случайного   его   уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.


7.3. Риск   случайной   гибели   или   повреждения   материалов   переходит   на «Заказчика»   только   после   подписания   в   установленном   порядке   акта   приемки результата работ по текущему ремонту Объекта приёмочной комиссией.

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1.
Охрану  Объекта  при  выполнении  текущего  ремонта  осуществляет
«Подрядчик» за счет собственных средств.

8.1.1. При отсутствии лимита финансирования по объекту на соответствующий финансовый год, «Подрядчик» осуществляет охрану объекта за собственные средства.

8.2.
«Подрядчик» несет полную ответственность за сохранность находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, строительной техники, а также работ и временных сооружений до сдачи результата работ по текущему ремонту Объекта приёмочной комиссии в установленном порядке.

9. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА

9.1. Подрядчик по письменному согласованию с «Заказчиком» (при наличии письменного требования «Заказчика» о заключении договора страхования) за свой счет с последующей компенсацией фактических затрат «Заказчиком» в пределах сводного сметного расчета, заключает на период выполнения строительно-монтажных работ Договор комплексного страхования строительно - монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительно-монтажных работ на Объекте.

9.2. Страхование не освобождает «Заказчика» и «Подрядчика» от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

10. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

10.1.
Работы,   подлежащие  закрытию,  должны  приниматься  представителем «Заказчика». Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается  подписанием представителем  «Заказчика» и  «Подрядчика» актов освидетельствования конструкций и скрытых работ,  актов  гидравлического испытания (включая испытание на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.


10.2. Проверка выполнения работ:

10.2.1.  Проверка качества выполненных работ.


10.2.2. После проведения проверки и при отсутствии замечаний «Заказчика» Стороны,  при участии  организации-застройщика  составляют  и  подписывают акт, подтверждающий соответствие качества выполненных работ,  качества материалов характеристикам, указанным в технической документации, требованиям строительных норм и правил Российской Федерации.

.
10.2.3 Отсутствие представителя «Заказчика», а так же проведение «Подрядчиком» самостоятельных испытаний в соответствии с пунктом
           10.2.4.  Контракта,  не  освобождает  «Подрядчика»  от ответственности  за качество выполненных работ и используемых материалов.


10.3. Сдача  выполненных работ «Подрядчиком» и приемка их «Заказчиком» оформляется актами форм № КС-2, № КС-3, подписанными обеими Сторонами.


10.4. Сдача результата работ по текущему ремонту Объекта производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Краснодарского края.        |


10.5. «Подрядчик» передает «Заказчику» за 10 дней до начала приемки результата работ  по  Контракту   2  экземпляра  исполнительной  документации  с  письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.


10.6. «Подрядчик» и «Заказчик» организуют сдачу и приемку результата работ; обеспечивают   присутствие   представителей   Сторон,   необходимых   специалистов, соответствующих должностных лиц.

          10.7. При сдаче работ «Подрядчик» обязан письменно сообщить «Заказчику» и эксплуатирующей организации о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а так же о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.

Приемка работ осуществляется в соответствии с нормативными нормами и правилами оговоренных в Перечне нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ (Приложение № 4).

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ


11.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные «Подрядчиком» по Контракту.

          11.2 «Подрядчик»  гарантирует достижение данным  Объектом указанных в сметной   документации   показателей   и   возможность   эксплуатации   Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п.11.3., и несет ответственность за отступление от них.


11.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается на  3  года с даты подписания акта сдачи-приемки результата работ по текущему ремонту Объекта в соответствии с требованиями действующего законодательства.

           11.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик»обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

          11.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны «Заказчика» и третьих лиц.

12. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ


12.1. Окончательный расчет за выполненные работы производится «Подрядчику» в пределах договорной цены, установленной разделом 2 настоящего Контракта, с приложением «Подрядчиком» подтверждающих документов   (формы № КС-2, № КОЗ подписанные обеими Сторонами), в течение 80   (восьмидесяти)       банковских дней с даты их подписания, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика», при условии выделения средств из бюджета на указанные цели, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки результата работ по текущему ремонту.

12.2. 
Срок рассмотрения «Заказчиком» акта формы № КС-2 и справки формы № КС-3 - 72 часа, после предъявления их «Подрядчиком».

13.КОНТРОЛЬ И НАДЗОР «ЗАКАЗЧИКА»

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНТРАКТА

Контроль за осуществлением работ:

13.1.
«Заказчик»   осуществляет  контроль   и   надзор   за  ходом   и   качеством выполняемых   работ,   соблюдением   сроков   их   выполнения   (графика),   качеством применяемых материалов.

13.2.
«Заказчик» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода текущего ремонта.


13.3 «Подрядчик» в течение указанного «Заказчиком» срока исполняет указания представителя «Заказчика». Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается полномочным представителем  «Заказчика»,  предъявившим замечания об указанных недостатках, и представителем      «Подрядчика», осуществляющим текущий ремонт.

13.4.
Осуществляя  контроль  ведения  работ,   «Заказчик»  не   вмешивается  в оперативно – хозяйственную деятельность «Подрядчика».

14. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА

1. Изменения, связанные с невыполнением Сторонами своих обязательств


14.1. Ошибки, допущенные «Подрядчиком» при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с «Заказчиком» сроки.


14.2. Если «Заказчик» не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по текущему ремонту Объекта, то «Подрядчик» имеет право на продление срока текущего ремонта на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты неустойки за просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.


14.3. В случае если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы,   «Подрядчик»   обязан   своими   силами   и   без   увеличения   стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности «Заказчик» вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от «Подрядчика» привлечь для  этого другую организацию за счет «Подрядчика».

              14.4. Превышения    «Подрядчиком»    объемов    и   стоимости    работ,    не

подтвержденные      соответствующим      дополнительным      соглашением      Сторон, оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет.

Изменение внешних условий текущего ремонта

Форс - мажорные условия


14.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.


14.6. Если   в  результате   обстоятельств   непреодолимой   силы   текущему
ремонту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения текущего ремонта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.


14.7. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракта до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Прочие изменения

14.8.
При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств,  действующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости текущего ремонта должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением,   становящимся   с   момента   его   подписания   неотъемлемой   частью настоящего Контракта.

15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


15.1. При   нарушении   «Подрядчиком»   сроков   выполнения   работ  по   вине «Подрядчика»,   предусмотренных  графиком   производства  работ   (в   том   числе и промежуточных)   и   настоящим   Контрактом;   непредставлении   в   установленный Сторонами срок актов выполненных за месяц работ - формы  КС-2 и № КС-3 (п.6.17Контракта), а также за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях в сроки, предусмотренные   Актом   о   недостатках,   «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку, которая составляет 1,5% от суммы невыполненного объема работ за каждый день просрочки согласно графику производства работ.


15.2. В   случае  неисполнения  «Подрядчиком»  обязательных  требований  по соблюдению  порядка на строительной площадке  (пункт 6.8.  Контракта),  очистке транспорта (пункт 6.9. Контракта) и выполнению работ в специальной форме и строительных касках (пункт 6.14 Контракта) о выявленных недостатках делается соответствующая запись в журнале производства работ и устанавливается разумный срок  для  устранения   недостатков.   При   неисполнении  указаний   «Заказчика»   по устранению выявленных недостатков «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере
рублей за каждое выявленное нарушение.

15.3. За     несвоевременное     освобождение     строительной     площадки     от принадлежащего   «Подрядчику»   имущества   (пункт   6.25.   Контракта),   последний уплачивает «Заказчику» штраф в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки.

15.4.
«Заказчик» не несет ответственности за задержку окончательного расчета за выполненные работы, если «Подрядчиком» своевременно не осуществлены работы по освобождению строительной площадки после сдачи Объекта в эксплуатацию.

15.5. В     случае     просрочки     исполнения     Заказчиком     обязательства,
предусмотренного  настоящим  Контрактом,  Подрядчик вправе  потребовать  уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере    одной    трехсотой    действующей    на    день    уплаты    неустойки    ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней),  если докажет,  что  просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.


15.6. В связи с тем, что работы по Объекту финансируются из бюджета края «Заказчик» освобождается от ответственности за несвоевременное финансирование выполненных «Подрядчиком» работ, равно' как и «Подрядчик» за несвоевременную сдачу результата работ при задержке финансирования.


15.7. Уплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

16.1.
«Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренных контрактом объемов работ:

            - при    выявлении    потребности    в    дополнительном    объеме    работ,    не предусмотренных Контрактом;


- при изменении потребности в объеме работ предусмотренных Контрактом;

16.2. При    выполнении   дополнительных    объемов   работ    «Заказчик»    по
согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в связи с сокращением потребности выполнения работ «Заказчик» обязан изменить цену Контракта указанным образом.

16.3.
Любая  договоренность  между  Сторонами,  влекущая  за  собой  новые обстоятельства,      не      предусмотренные      настоящим      Контрактом,      считается действительной,  если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.


17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ


17.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются   сторонами   путем   переговоров,    и   возникшие   договоренности в обязательном     порядке     фиксируются    дополнительным     соглашением     Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.


17.2. При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет «Подрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» Контракта или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

17.3. Если, по мнению Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между ними спор в соответствии с п.17.1. и п. 17.2. настоящего Контракта, то он разрешается Арбитражным судом Краснодарского края в установленном порядке.

18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

18.1.
«Заказчик»  вправе  в  одностороннем  порядке  расторгнуть  Контракт  в случаях:

-
задержки «Подрядчиком» начала выполнения работ на Объекте более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от «Заказчика»;

-
двукратного  нарушения  «Подрядчиком»  сроков  выполнения  строительно-монтажных работ, предусмотренных графиком производства работ (приложение 2 к настоящему контракту);


- несоблюдения «Подрядчиком» требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку текущего ремонта более чем на 30 дней;


- аннулирования СРО на строительную деятельность в рамках действующего
законодательства, лишающих «Подрядчика» права на производство работ;


- при ограничении третьими лицами полномочий «Подрядчика», влияющих на выполнение им своих обязательств по настоящему Контракту;


- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и Краснодарского края.

             18.2. «Подрядчик» вправе расторгнуть Контракт в случаях:

-
остановки «Заказчиком» текущего ремонта, по причинам, не зависящим от
«Подрядчика», на срок, превышающий 45 дней;

18.3.
В    прочих    случаях,    не    предусмотренных   настоящим    Контрактом,
расторжение производится в соответствии с законодательством РФ.

19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ


19.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

19.2. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме   в   виде   факсимильного   сообщения   или   отправляется   заказным   письмом получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день получения телексного или факсимильного сообщения или даты вручения почтового уведомления после отправления письма по почте.


19.3. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормами действующего   законодательства  Российской   Федерации   и   нормативными   актами Краснодарского края.


19.4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.


19.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой Стороны.

19.6.  Контракт вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ


№ прило жения
Наименование приложения
Кем Составляется

1
Протокол соглашения о цене
Заказчик

2
График производства работ
Подрядчик

3 
Смета
Подрядчик

4
Перечень нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий, конструкций и СМР
Заказчик

21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

«ЗАКАЗЧИКА»:

Место нахождения: 353056, Краснодарский край, Белоглинский район,  

ст-ца Успенская, ул. Советская, 113

Телефоны: 8(86154)9 22 37

ИНН 2326007809

КПП 232601001

ГРКЦ ГУ Банка России 

по Краснодарскому краю г. Краснодар 

(р/сч 40204810200000000075) 

БИК 040349001

УФК по Краснодарскому краю ФУДФБК в Белоглинском районе (Администрация Успенского сельского поселения л.с. 992.02.015.0)

 
«ПОДРЯДЧИКА»:



22. ПОДПИСИ СТОРОН:

ОТ «ЗАКАЗЧИКА»

Директор МУК 

«Успенская КС»__________Л.М.Костарная

__________________________2010 г.

М.П.


ОТ «ПОДРЯДЧИКА»

____________________________

__________________________2010 г.

М.П.

