(ПРОЕКТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на создание проектной (изыскательской) продукции

____________                                                                          «   »                20___ г.


Администрация Успенского сельского поселения Белоглинского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Успенского сельского поселения Белоглинского района Черкасова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава Успенского сельского поселения, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем _________________, в лице ____________________________, действующего на основании _________________, являющееся победителем открытого конкурса на выполнение работ для муниципальных нужд (протокол заседания конкурсной комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при главе муниципального образования от______ 200 г. №_______) с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя разработку проекта «Генеральный план Успенского сельского поселения Белоглинского района».


1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к продукции, ее приемка и оценка осуществляются в соответствии с требованиями задания на проектирование (приложение № 2), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.


1.3. Продолжительность выполнения работ по настоящему контракту определяется в соответствии с календарным планом (приложение № 3). В случае задержек оплаты выполненных работ Заказчиком, Исполнитель имеет право на перенос календарных сроков сдачи проектной продукции. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


2.1. Стоимость работ по настоящему контракту, в соответствии со сметой на проектную (изыскательскую) продукцию (приложение № 1) и протоколом о договорной цене (приложение № 4), составляет _____________ (____________________________) рублей, в том числе НДС 18% - _____________ (____________________________) рублей.


2.2. В составе суммы, указанной в п.2.1., субсидии из бюджета Краснодарского края в 2010 году составляют _____________ (____________________________) рублей, в том числе НДС 18% - _____________ (____________________________) рублей. Финансирование из бюджета поселения в 2010 году составляет _____________ (____________________________) рублей, в том числе НДС 18% - _____________ (____________________________) рублей.

2.3. Оплата производится согласно акту сдачи – приемки выполненных работ.


2.4. Форма оплаты – безналичный расчет.


2.5. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя предварительную плату (авансовый платеж) в размере 30% стоимости работ, что составляет _____________ (____________________________) рублей, в том числе НДС 18% - _____________ (____________________________) рублей в течении 14 банковских дней.

Аванс перечисляется на основании счета, выставленного Исполнителем.


Полученный Исполнителем аванс погашается при расчете за выполненные работы из оплат за последние этапы.

2.6. Расчет по настоящему контракту производится Заказчиком не позднее 14 дней после каждой сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы по акту сдачи-приемки.


2.7. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный акт о принятой работе или мотивированный отказ от приемки работ. При неполучении от Заказчика подписанного акта сдачи-приемки, проектная продукция считается принятой и подлежит оплате по одностороннему акту.


2.8. В случае приостановления по просьбе Заказчика выполнения работ, начатых Исполнителем, задержки оплаты или не оплаты работ в течение финансового года, Заказчик оплачивает Исполнителю фактические затраты по выполненному объему работы согласно исполнительной сметы.


2.9. Стоимость проведения экологической и государственной экспертиз проекта не входит в цену настоящего контракта и оплачивается Заказчиком самостоятельно за свой счет в пользу соответствующих экспертных организаций на основании выставляемых ими счетов.


2.10. В случае возникновения необходимости внесения изменений в выполненный проект по замечаниям экспертизы, данная работа выполняется за счет виновной стороны.


2.11. Цена проектных работ является твердой на весь срок выполнения работ.


2.12. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем 10% предусмотренный контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых был заключен Контракт.


2.13. В цену работ не входят и подлежат дополнительной оплате на основании выставленных Исполнителем счетов расходы за изготовление дополнительных экземпляров проектной документации.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ


3.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.


3.2. Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены в календарном плане (приложение № 3), являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.


3.2.1. Срок начала выполнения работ считать с момента предоставления Заказчиком Исполнителю исходных данных в полном объеме и получения Исполнителем предварительной платы в соответствии с пунктом 2.5. настоящего контракта.


3.3. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу в целом и ее отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает данную работу в соответствии с условиями настоящего контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


4.1. Исполнитель обязан:


4.1.1. Использовать денежные средства Заказчика для выполнения настоящего контракта.


4.1.2. Выполнить работы, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего контракта в объеме и в сроки, установленные согласованным сторонами календарным планом.


4.1.3. Сдать выполненные работы (проектную продукцию) Заказчику в состоянии, соответствующем заданию на проектирование.


4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.


4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему контракту результатов работы, не нарушающих исключительных прав других лиц.


4.1.6. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи законченных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в задании на проектирование или в контракте.


4.1.7. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.


4.2. Заказчик обязан:


4.2.1. Оформить и зарегистрировать настоящий контракт  в реестре муниципальных контрактов в соответствии со ст. 18 федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.


4.2.2. Предоставить Исполнителю исходные данные в соответствии с заданием на проектирование.


4.2.3. Принять выполненные Исполнителем работы и оплатить в размере и сроки, установленные настоящим контрактом.


4.2.4. Проводить согласование (экспертизу) проектной документации, в необходимых случаях с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления и.т.п.


4.2.5. Производить оплату за проведение согласованной и государственной экспертизы проектной документации.


4.3. Исполнитель вправе:


4.3.1. Под свою ответственность вносить изменения в решение, как частных, так и узловых технических вопросов, если эти изменения не противоречат  требованиям, установленным в п. 1.1 настоящего контракта.


4.3.2. Приостановить выполнение работ с уведомлением Заказчика в случае задержки оплаты по актам сдачи-приемки выполненных работ на срок задержки оплаты.


4.3.3. Для выполнения работ привлекать специализированные субподрядные организации и исполнителей в пределах сумм по смете.


4.3.4. Корректировать смету в пределах сметного лимита.


4.3.5. Требовать увеличения установленной цены на основании рекомендуемых Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) индексов изменения стоимости проектных и изыскательских работ, а при отказе Заказчика выполнить это требование – расторжения договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ (Обоснование: п.2 ст. 424 ГК РФ, абзац 2 п. 6 ст. 709 ГК РФ).


4.4. Заказчик вправе:


4.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.


4.5. В случае, когда после оплаты работы у Заказчика выявятся замечания или претензии, ему предоставляется право заявить их Исполнителю в течение 10 дней после вручения Заказчику Исполнителем результатов работы.


Исполнитель обязан по требованию Заказчика произвести необходимые исправления в выполненной работе без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы задания на проектирование. Срок внесения исправлений согласовывается сторонами.


4.6. Права и обязанности сторон в отношении использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, в ходе выполнения работ по настоящему контракту определяются действующим законодательством Российской Федерации и условиями договоров, заключенных с правообладателями интеллектуальной собственности.

5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРОЕКТНУЮ (ИЗЫСКАТЕЛЬСКУЮ) ПРОДУКЦИЮ


5.1. Право собственности на выполненную проектную (изыскательскую) продукцию переходит к Заказчику после ее оплаты в полном объеме.


5.2. Заказчик и Исполнитель обеспечивают соответствующую охрану интеллектуальной собственности, созданной по настоящему контракту, в соответствии с действующим законодательством.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ 


6.1. Перечень составных частей и требования к проектной (изыскательской) продукции, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, определены заданием на проектирование.


6.2. Передача оформленной в установленном порядке проектной (изыскательской) продукции по отдельным этапам контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.


6.3. При завершении работ или этапа работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки проектной продукции.


6.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки проектной (изыскательской) продукции или мотивированный отказ от приемки.


6.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.


6.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.


6.7. Если в процессе выполнения работы выясняется нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Исполнитель обязан приостановить работу, поставив об этом в известность Заказчика немедленно после ее приостановления. В этом случае стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работы.


6.8. Доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от задания на проектирование производятся Исполнителем за свой счет.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ


8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.


8.2. Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации, распространение которой ограничено правительственными документами).

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения муниципального контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами (форс-мажор).


К таким событиям чрезвычайного характера относятся:  наводнение, пожар, землетрясения, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органами государственной власти или управления решения, повлекшие за собой невозможность исполнения настоящего контракта.


9.2. При наступлении или прекращении указанных в п. 9.1. обстоятельств, Сторона по настоящему контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему контракту, должна немедленно известить другую сторону, приложив соответствующую справку государственного органа.


9.3. При отсутствии своевременного извещения предусмотренного п. 9.2.,Сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.


9.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает перенесение срока исполнения контракта на период их действия.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ


10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. Претензионный порядок решения споров обязателен. Срок для рассмотрения претензии 15 календарных дней с момента получения.


10.2. В случае невозможности разрешения разногласий, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Краснодарского края в установленном законом порядке.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ


11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.


Исправления в тексте контракта не действительны.


11.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.


11.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.


11.4. Всякое согласованное с Исполнителем изменение технических требований, вносимое в процессе выполнения контракта по письменному требованию Заказчика, вызывающее уменьшение или увеличение объема работ, предусмотренного календарным планом, и требований, установленных в задании на проектирование, оформляется в десятидневный срок дополнительным соглашением сторон с приложением протокола согласования изменения стоимости работ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


12.1. Настоящий контракт составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.


12.2. К настоящему контракту прилагаются ниже перечисленные документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:


- смета (приложение № 1);


- задание на проектирование (приложение № 2);


- календарный план (приложение № 3);


- протокол согласования цены (приложение № 4).

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:  
	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

	
	

	
	

	____________________ 
                              подпись   

М.П.
	______________________

                              подпись   

М.П.


